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1.0 Lokasi 

1.1 Lokasi bagi kerja-kerja pembaikan bumbung jenis metal roof dan komponen bumbung di blok P22 dan L50,

Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor.

2.0 Skop Kerja Teknikal

2.1 Pihak kontraktor dikehendaki melakukan kerja-kerja pembinaan mengikut piawai dan spesifikasi yang ditetapkan

oleh Pegawai Inden/ wakilnya. 

2.2 Pihak kontraktor hendaklah melakukan kerja-kerja pembersihan pada setiap kawasan yang terjejas akibat kerja-

kerja pembinaan seperti sebelumnya dan memastikan semua sampah dibuang di ke dalam RORO tank sebelum

dibuang ke luar kampus UTM JB.

3.0 Kerja-kerja Secara Am

Kontraktor adalah dikehendaki menyediakan tenaga pekerja yang mencukupi, bahan-bahan binaan, loji-loji serta

peralatan dan kelengkapan lainnya yang sesuai dan diperlukan bagi tujuan perlaksanaan dan penyiapan kerja-

kerja berkenaan dengan sempurna menurut spesifikasi kerja, syarat-syarat kontrak dan kehendak dokumen

sebutharga secara menyeluruh. Semua kerja yang dilaksanakan mesti disiapkan dengan sempurna sebagaimana

arahan Pegawai Inden / wakilnya.

4.0  Jadual Perancangan Kerja 

Kontraktor adalah dikehendaki mengemukakan Jadual Perancangan Kerja dalam tempoh segera selewatnya 1

minggu selepas Surat Setuju Terima dikeluarkan. Program Kerja ini akan disemak oleh Pegawai Inden /

Wakilnya dan Pegawai Inden berhak membuat pindaan yang sewajarnya dari masa ke semasa. Kontraktor

hendaklah mengemukakan Program Kerja yang dirancang dengan tepat dan munasabah supaya semua kerja-kerja

dapat disiapkan mengikut jadual perancangan dan tempoh masa yang ditetapkan. 

5.0 Polisi Insurans

Kontraktor adalah dikehendaki mengemukakan polisi-polisi insurans yang berkaitan dan lain-lain maklumat yang

diperlukan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh Surat Setuju Terima dikeluarkan. 

6.0 Keadaan Tapak Bina

Kontraktor adalah dianggap telah melawat ke tapak bina dan telah memahami keadaan tapak bina serta halangan-

halangan yang ada untuk melaksana dan menyiapkan kerja di tapak bina. Tiada sebarang tuntutan yang

disebabkan kegagalan pihak kontraktor boleh dibuat dan pihak kontraktor hendaklah menanggung sendiri kos

yang terlibat berpunca dari perkara ini. Kontraktor hendaklah mematuhi semua undang-undang dan peraturan

yang ditetapkan oleh pihak UTM.

KEPERLUAN UMUM

SECARA AM

KERJA -KERJA PEMBAIKAN BUMBUNG JENIS METAL ROOF DAN KOMPONEN BUMBUNG DI 

BANGUNAN AKADEMIK, BLOK P22 DAN L50, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, JOHOR 

BAHRU, JOHOR
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7.0 Uniform 

7.1 Setiap pekerja perlu sentiasa memakai uniform mengikut warna dan rekabentuk yang ditetapkan (t-shirt

berkolar). Uniform tersebut hendaklah tertera nama syarikat dan BPA. Rekabentuk dan jenis kain yang

digunakan hendaklah mendapat kelulusan Pegawai Penguasa/ Wakilnya.

8.0 Hari Dan Waktu Bekerja

Hari bekerja yang wajib bagi semua pekerja kontraktor adalah pada setiap hari Isnin hingga Jumaat melainkan

sekiranya hari tersebut jatuh sebagai hari cuti umum. Walau bagaimanapun, kontraktor juga dikehendaki

menyediakan pekerja selepas waktu pejabat atau semasa cuti umum apabila diperlukan atau diarahkan tanpa ada

tambahan tuntutan selain tuntutan item kerja. Masa bekerja bagi pekerja adalah seperti berikut :- 

8.1 Isnin hingga Jumaat  -  8.00 pagi hingga 5.00 petang

8.2 Sekiranya kontraktor perlu melaksanakan kerja di luar waktu pejabat maka segala tuntutan kerja lebih masa bagi

staf UTM terlibat yang layak adalah dibawah tanggungjawab kontraktor.

8.3 Sekiranya perlaksanaan kerja di tapak mendapat kekangan dari segi kebisingan, kesegeraan dan program-

program rasmi, kontraktor adalah disarankan merancang dan melaksanakan kerja pada luar waktu pejabat

(malam) atau hujung minggu dengan mengambilkira semua kos yang terlibat semasa menghargakan sebut harga

projek ini bagi memastikan kelancaran projek dan dapat disiapkan mengikut tempoh kontrak.

8.4 Penggunaan rekod kehadiran staf kontraktor hendaklah dicatatkan di tapak.

9.0 Laporan Kerja Dan Diari Tapak

9.1 Pihak kontraktor adalah dikehendaki menyediakan laporan kemajuan kerja terperinci termasuk gambar

sebelum, semasa dan selepas siap aktiviti kerja. Laporan ini hendaklah mengikut format yang dipersetujui oleh

Pegawai Inden/wakilnya yang merangkumi perkara-perkara berikut;

9.2 Senarai semak (checklist ) inventori keluar masuk bahan dan peralatan yang digunakan di tapak.

9.3 Senarai kehadiran pekerja.

9.4 Menyediakan ukuran sebenar kerja yang terlibat.

10 Wakil Kontraktor Di Tapak

Kontraktor hendaklah mengadakan seorang wakil kontraktor di tapak. Wakil kontraktor ini hendaklah sentiasa

berada di tapak dan dapat dihubungi dengan mudah. Bagi tujuan ini wakil kontraktor hendaklah dilengkapi

dengan sebarang alat komunikasi pintar (lengkap dengan perisian seperti Whatsapp ) yang perlu dan mudah

dihubungi. Wakil kontraktor juga adalah seorang yang boleh memberi sebarang keputusan dengan segera apabila

terdapat sebarang masalah. Beliau hendaklah seorang yang kompeten dan mempunyai sekurang-kurangnya

kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia. Pegawai Inden / wakilnya berhak untuk menukar Penyelia jika didapati

Penyelia yang disediakan tidak kompeten.

11.0 Penempatan Pekerja

Pembinaan rumah kongsi dan sebarang tempat penginapan adalah tidak dibenarkan. Pihak kontraktor

dikehendaki menyediakan permit yang sah kepada pekerja bukan warga negara Malaysia. Kontraktor adalah

bertanggungjawab ke atas mana-mana pekerja yang tidak sah, melakukan jenayah, mengganggu pelajar atau

melakukan perbuatan tidak senonoh dan akan dikeluarkan dari tapak binaan.
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12.0 Sampah Sarap

Semua sampah sarap dan bahan buangan hendaklah dibersihkan dan dikeluarkan dari kawasan tapak binaan

setiap hari bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini dan menjejaskan pandangan (imej). Melonggokkan

sisa bahan binaan di tepi bangunan, bahu jalan dan laluan umum adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kegagalan

ini akan menyebabkan kontraktor didenda.

13.0 Bekalan Air Dan Elektrik

Bekalan air dan elektrik untuk tujuan kerja sahaja adalah dibenarkan. Pihak kontraktor adalah dikehendaki

mendapatkan pengesahan dan kelulusan pihak Pegawai Inden sebelum penyambungan bekalan dibuat. Pihak

kontraktor adalah bertanggungjawab sekiranya terdapat gangguan bekalan akibat dari penyambungan elektrik

dan air yang tidak melalui kelulusan Pegawai Inden / wakilnya. Pihak kontraktor hendaklah atas usaha dan

pembiayaannya sendiri mendapat bekalan air dan elektrik sekiranya berlaku gangguan bekalan disebabkan apa

jua sebab.

14.0 Penggunaan Produk/Barang-barang Buatan Tempatan

Penggunaan Produk/ Barang-barang buatan tempatan adalah diutamakan. Ini adalah selaras dengan dasar

perolehan kerajaan yang memberi keutamaan kepada barang-barang buatan tempatan.

15.0 Sampel Bahan 

Pihak kontraktor adalah dikehendaki mengemukakan contoh bahan binaan yang akan digunakan berserta katalog

dan spesifikasi pengeluar dan kelulusan Pegawai Inden/wakilnya sebelum kerja-kerja dijalankan di tapak bina.

16.0 OSHA Act 1994 (Act 514)

Semua kerja-kerja di tapak mestilah mematuhi OSHA Act 1994 (Act 514) untuk perkara-perkara berikut;

16.1 Penyediaan papan tanda amaran/pemberitahuan, kawalan keselamatan, traffic control  dan sebagainya.

16.2 Penggunaan PPE - ‘Personal Protection Equipment’ .

16.3 Menyediakan kayu penghadang semasa melakukan kerja di kawasan 'confined space'.

16.4 Menyediakan peralatan/ alat bantuan kecemasan sekiranya berlaku kemalangan di tapak bina.

17.0 Mock up

Kontraktor dikehendaki membuat mock up sebelum kerja diteruskan di tapak. Mock up yang dibuat hendaklah

mendapat kelulusan Pegawai Inden / wakilnya.

18.0 Ujian bahan

Kontraktor dikehendaki membuat ujian bahan untuk membuktikan gred bahan dan ketebalan yang digunakan

sepertimana spesifikasi yang ditentukan oleh Pegawai Inden / wakilnya segala segala kos berkaitan ditanggung

oleh kontraktor.

19.0 Papan Tanda Kerja

Kontraktor dikehendaki membina papan tanda kerja mengikut spesifikasi (piawaian UTM) dari jenis printed

canvas, saiz berukuran 1200mm x 1500mm dengan 75mm x 75mm tebal ‘M.S structure, lengkap dengan teks

dan maklumat berikut :

a) Tajuk Kerja

b) Pegawai Inden

c) Pengarah Seksyen 

d) Penyelaras Projek

e) Penyelia Projek

f) Nama Syarikat Kontraktor

g) Tarikh Mula dan Tarikh Tamat

h) Tempoh Kontrak

i) No. PTW
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